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Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas 

„Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”

Projekta līgums Nr.____
Rīgā,







2013.gada ___.​​​​_________________
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” apsaimniekotājs (turpmāk tekstā – Programmas apsaimniekotājs), kuru saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 14.11.2012. rīkojumu Nr.510, pārstāv valsts sekretāra vietniece, Programmas apsaimniekotāja atbildīgā amatpersona Dace Grūberte, no vienas puses, un biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība” (turpmāk tekstā – Līdzfinansējuma saņēmējs), kuru saskaņā ar biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” statūtiem pārstāv tās priekšsēdis Andris Jaunsleinis, no otras puses, kopā turpmāk tekstā saukti „Puses”, noslēdz šo līgumu par Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” (turpmāk tekstā – Programma) iepriekš noteiktā projekta Nr.<projekta numurs> „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu (turpmāk tekstā – Līgums), saskaņā ar programmas līgumu, Norvēģijas Ārlietu ministrijas 2011.gada 11.februārī apstiprinātiem noteikumiem par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā, Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumiem Nr.111 „Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” īstenošanas kārtība” un citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
1. Līguma priekšmets, termiņi un projekta līdzfinansējums
1.1. Pamatojoties uz Programmas apsaimniekotāja 2013.gada ___.________________ atzinumu Nr._________ par Projekta pozitīvu novērtējumu, Programmas apsaimniekotājs no Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējuma un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējuma līdzekļiem piešķir Līdzfinansējuma saņēmējam līdzfinansējumu Projektam atbilstoši šajā Līgumā izvirzītajiem nosacījumiem un prasībām, ar kurām Līdzfinansējuma saņēmējs ir iepazinies un kuras apņēmies ievērot.

1.2. Projekts ar pielikumiem uz ___ (_____________) lapām (turpmāk tekstā – Projekta dokumentācija) ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Projekta dokumentācijas oriģināls atrodas pie Programmas apsaimniekotāja, saskaņā ar Projekta dokumentāciju un uz Programmu attiecināmiem normatīvajiem aktiem tiek vērtēta Projekta īstenošanas atbilstība. 
1.3. Līdzfinansējuma saņēmējs apņemas Projektu īstenot atbilstoši Projekta dokumentācijai un uz Programmu attiecināmiem normatīvajiem aktiem.
1.4. Projekts tiek īstenots no 2013.gada __.______ līdz 2016.gada 30.aprīlim.
1.5. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir __________ EUR (summa vārdiem), kas ir ekvivalents __________ LVL (summa vārdiem) pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa, no tām:

1.5.1. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums sastāda 88,42% jeb __________ EUR (summa vārdiem), kas ir ekvivalents __________ LVL (summa vārdiem) pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa;

1.5.2. Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums sastāda 11,58% jeb __________ EUR (summa vārdiem), kas ir ekvivalents __________ LVL (summa vārdiem) pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa.

1.6. Visi maksājumi Līdzfinansējuma saņēmējam tiek veikti uz atsevišķi Projektam izveidoto Līdzfinansējuma saņēmēja kontu (<konta numurs>, <banka>, <bankas SWIFT kods>).
2. Programmas apsaimniekotāja tiesības un pienākumi
2.1. Programmas apsaimniekotāja tiesības:
2.1.1. pieprasīt no Līdzfinansējuma saņēmēja nepieciešamo informāciju un dokumentus Projekta īstenošanas uzraudzības un kontroles nodrošināšanai. Veikt pārbaudes Projekta īstenošanas vietā, par to 5 (piecas) darbdienas iepriekš informējot Līdzfinansējuma saņēmēju; 
2.1.2. ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus, rīkoties ar informāciju saistībā ar Projektu;

2.1.3. Projekta īstenošanas laikā ierosināt Līguma grozījumus, apstiprināt Līdzfinansējuma saņēmēja ierosinātos Līguma grozījumus vai noraidīt grozījumus, norādot noraidīšanas iemeslu;

2.1.4. konstatējot Projekta īstenošanā nepilnības vai trūkumus, uzdot Līdzfinansējuma saņēmējam novērst nepilnības vai trūkumus Programmas apsaimniekotāja noteiktā termiņā;

2.1.5. samazināt vai pilnā apmērā neattiecināt Projekta pārskatā iekļauto Projekta attiecināmo izdevumu summu, ja Līdzfinansējuma saņēmējs Projekta ietvaros ir veicis Līgumam un normatīvo aktu prasībām neatbilstošus izdevumus (turpmāk tekstā – neatbilstošie izdevumi) šādos gadījumos:

2.1.5.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredz Līgums;

2.1.5.2. ja nav īstenota kāda no darbībām vai aktivitātēm, ko paredz Līgums, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

2.1.5.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu pamatojošie dokumenti;

2.1.5.4. ja izmaksas nav samērīgas un nav ekonomiski pamatotas;

2.1.5.5. ja finanšu līdzekļu izlietojums nav veikts saskaņā ar normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu jomā;

2.1.5.6. ja Līdzfinansējuma saņēmējs ir maldinājis Programmas apsaimniekotāju, sniedzot nepatiesu informāciju;

2.1.6. ieturēt neatbilstošos izdevumus no kārtējā vai nākamā budžeta maksājuma, ja ir notikusi nepamatota līdzfinansējuma izmaksa vai Līdzfinansējuma saņēmējs ir veicis neatbilstošus izdevumus;

2.1.7. pieprasīt pārmaksātā līdzfinansējuma atmaksu, ja Līdzfinansējuma saņēmēja kopējie Projekta ietvaros veiktie attiecināmie izdevumi ir mazāki nekā plānotās Projekta attiecināmās izmaksas;

2.1.8. norakstīt izdevumos Līdzfinansējuma saņēmēja neatbilstoši veiktos izdevumus, ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt no kārtējā vai nākamā maksājuma un Projektam vienas neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa nepārsniedz 85 latus;

2.1.9. izdot lēmumu par Līdzfinansējuma saņēmēja neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, ja neatbilstoši veiktos izdevumus nav iespējams ieturēt no nākamā maksājuma un Projektam vienas neatbilstības gadījumā neatbilstoši veikto izdevumu summa pārsniedz 85 latus; 

2.1.10. neuzņemties nekāda veida atbildību pret trešajām personām par kaitējumu, kas nodarīts Līdzfinansējuma saņēmēja, partneru vai Projekta darbu izpildītāju darbības vai bezdarbības rezultātā, tai skaitā, bet ne tikai zaudējumu segšanas un kompensācijas izmaksas pienākumu.
2.2. Programmas apsaimniekotāja pienākumi:
2.2.1. 25 (divdesmit piecu) darbdienu laikā izvērtēt Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto Līguma grozījumu pieprasījumu, ja grozījumi neattiecas uz Līdzfinansējuma saņēmēja pamatdatiem un pieņemt vienu no šādiem lēmumiem:
2.2.1.1. saskaņot Līguma grozījumus, attiecīgi informējot Līdzfinansējuma saņēmēju;
2.2.1.2. nesaskaņot Līguma grozījumus, attiecīgi informējot par to Līdzfinansējuma saņēmēju un norādot atteikuma pamatojumu, informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem pieprasījumā un atkārtota pieprasījuma iesniegšanas kārtību un termiņu;
2.2.2. 40 (četrdesmit) darbdienu laikā izvērtēt Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto Līguma grozījumu pieprasījumu, ja grozījumi saistīti ar Projekta mērķi un sasniedzamajiem Projekta rezultātu uzraudzības rādītājiem, saskaņot grozījumus sadarbības komitejā un pieņemt vienu no Līguma 2.2.1.punktā minētajiem lēmumiem;

2.2.3. nodrošināt Projekta finanšu plūsmas grafika, Projekta pārskata, Projekta ikgadējā pārskata par horizontālo prioritāšu ieviešanu, Projekta pēcieviešanas pārskata, Pārskata par plānotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem veidlapu pieejamību Programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv; 
2.2.4. veikt Projekta uzraudzību un kontroli, izvērtēt Projekta īstenošanas atbilstību Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām;

2.2.5. izskatīt Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtos pārskatus un tiem pievienotos dokumentus, uzraudzīt Projekta progresu, apstiprināt attiecināmo izmaksu summas un veikt attiecināmo izdevumu atmaksu Līdzfinansējuma saņēmējam;
2.2.6. veikt Projekta neatbilstoši veikto izmaksu uzskaiti, pieņemt lēmumu par neatbilstoši veiktām izmaksām un to atgūšanas procesu;

2.2.7. pārbaudīt un iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojā Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtos iepirkumu plānus;

2.2.8. nodrošina ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālu uzglabāšanu piecus gadus pēc projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.

3. Līdzfinansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi

3.1. Līdzfinansējuma saņēmēja tiesības: 
3.1.1. saņemt Projekta ietvaros paredzēto Programmas līdzfinansējumu, ja Projekts tiek īstenots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem;

3.1.2. iesniegt Programmas apsaimniekotājam Līguma grozījuma pieprasījumu gadījumos, kad Projekta ieviešana nav iespējama atbilstoši Līgumā noteiktajam un ja šie grozījumi neietekmē Projekta īstenošanas nosacījumus. Jebkuras izmaiņas Projekta īstenošanā ir pieļaujamas tikai ar Programmas apsaimniekotāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, kas tiek noformēti kā Līguma grozījumi; 
3.1.3. pieprasīt un saņemt Projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju no Programmas apsaimniekotāja.

3.2. Līdzfinansējuma saņēmēja pienākumi:

3.2.1. nodrošināt Projekta īstenošanu saskaņā ar Līguma, apstiprinātā Projekta iesnieguma, noslēgto partnerības līgumu un Programmas regulējošo normatīvo aktu noteikumiem;

3.2.2. nodrošināt, ka Projekta partneri ievēro šī Līguma, apstiprinātā Projekta iesnieguma, noslēgto partnerības līgumu un Programmas regulējošo normatīvo aktu noteikumus;
3.2.3. sasniegt Projektā noteiktos mērķus un rezultātus;

3.2.4. veikt iepirkumu procedūras saskaņā ar normatīvo aktu prasībām publisko iepirkumu jomā, kā arī veikt tirgus izpēti un nodrošināt tās dokumentēšanu;

3.2.5. pēc Iepirkumu uzraudzības biroja pieprasījuma iesniegt iepirkuma dokumentāciju iepirkumu pirmspārbaužu veikšanai;

3.2.6. slēdzot preču vai pakalpojumu līgumu, ievērot labas saimnieciskās prakses, caurskatāmības un godīgas konkurences principu, kā arī nodrošināt lietderīgu, ekonomisku un efektīvu piešķirtā finansējuma izlietojumu;

3.2.7. nodrošināt noteikumu par intelektuālā īpašuma tiesību ievērošanu Projekta aktivitāšu īstenošanā atbilstoši normatīvajiem aktiem;

3.2.8. ievērot normatīvo aktu prasības attiecībā uz kārtību, kādā atlīdzināmi izdevumi, kas saistīti ar mācību, darba un dienesta komandējumiem, komandējumu izdevumu kompensācijas normas, kā arī kompensāciju normas par izdevumiem, kas saistīti ar darba braucieniem;

3.2.9. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no interešu konflikta un nekavējoties informēt Programmas apsaimniekotāju par ikvienu gadījumu, kad radies vai varētu rasties interešu konflikts. Gadījumos, kad plānots noslēgt uzņēmuma līgumu ar esošo vai bijušo darbinieku vai amatpersonu, attiecīgajai iepirkuma procedūrai nodrošināt pietiekamu publicitāti un piedāvājumu iesniegšanas termiņu, neatkarīgu un objektīvu iepirkuma komisijas izveidi;
3.2.10. ievērot Projekta finanšu plūsmas grafikā noteiktos termiņus. Ja Projekta finanšu plūsmas grafikā rodas izmaiņas, 5 (piecu) darbdienu laikā informēt Programmas apsaimniekotāju, iesniedzot aktualizētu Projekta finanšu plūsmas grafiku;
3.2.11. iesniegt Programmas apsaimniekotājam Projekta pārskatus atbilstoši normatīvos aktos noteiktai kārtībai, kuri sagatavoti izmantojot aktuālās pārskatu aizpildīšanas veidlapas, kas pieejamas Programmas apsaimniekotāja tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv;
3.2.12. izskatīt Projekta partneru finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošos dokumentus un pieņemt lēmumu par to attiecināšanu no Projekta attiecināmajām izmaksām un iekļaušanu Projekta pārskatos;
3.2.13. Projekta īstenošanas vietā un jebkurā ar Projektu saistītā paziņojumā vai publikācijā, ieskaitot konferences un seminārus, nodrošināt publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

3.2.14. ne retāk kā reizi 3 (trīs) mēnešos nodrošināt aktuālās informācijas par Projekta īstenošanas gaitu ievietošanu savā tīmekļa vietnē;

3.2.15. 3 (trīs) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju Programmas apsaimniekotājam par Projekta īstenošanu;

3.2.16. nodrošināt Programmas apsaimniekotājam, kā arī citām Norvēģijas finanšu instrumenta vadībā iesaistītajām Latvijas un Norvēģijas institūcijām iespēju veikt Projekta īstenošanas uzraudzību, tai skaitā, nodrošināt šīm institūcijām brīvu piekļūšanu Līdzfinansējuma saņēmēja vai partneru telpām, tehnikai, grāmatvedības un finanšu dokumentiem, citiem ar Projektu saistītiem dokumentiem un informācijai, kā arī Projekta īstenošanas vietai;
3.2.17. nekavējoties rakstiski informēt Programmas apsaimniekotāju par izmaiņām, kas skar Līdzfinansējuma saņēmēja juridisko statusu un Projekta īstenošanu, kā arī informēt par izmaiņām Līdzfinansējuma saņēmēja pamatdatos (kontaktinformācija un bankas rekvizīti) un citā informācijā, kas norādīta šajā Līgumā;
3.2.18. pirms grozījumu veikšanas noslēgtajos partnerības līgumos tos iesniegt saskaņošanai Programmas apsaimniekotājam;

3.2.19. ierosinot Līguma grozījumus saskaņā ar Līguma 3.1.2.punktu, iesniegt Programmas apsaimniekotājam grozījumu pieprasījumu ar precizētu Projekta iesnieguma veidlapu vai Projekta pielikuma attiecīgo sadaļu un dokumentus, kuri apliecina grozījumu nepieciešamības pamatojumu;

3.2.20. Projekta īstenošanas laikā un 5 (piecu) gadu laikā pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas: 
3.2.20.1. nodrošināt, ka Projekta ietvaros izveidotās un iegādātās vērtības tiek izmantotas Projektā paredzētajiem mērķiem;

3.2.20.2. nodrošināt Projekta ietvaros iegūto rezultātu uzturēšanu un izmantošanu projektā paredzētajiem mērķiem vismaz 5 (piecus) gadus pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas;

3.2.21. Projekta īstenošanās laikā nodrošināt finansējumu Projekta neattiecināmām izmaksām, izmaksām, kuras par neattiecināmām ir atzinis Programmas apsaimniekotājs, kā arī Projekta sadārdzinājuma izmaksām;

3.2.22. veikt visu nodevu un nodokļu maksājumus, kas maksājami vai rodas Projekta īstenošanas un Līguma izpildes gaitā;
3.2.23. nekavējoties rakstveidā informēt Programmas apsaimniekotāju par jebkuriem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Projekta īstenošanas atbilstību Līgumam, kā arī gadījumos, ja konstatē, ka kāds no Projektā sniegtajiem apliecinājumiem kļuvis nepatiess, neprecīzs, nepilnīgs vai maldinošs, vai jebkādiem citiem būtiskiem notikumiem un apstākļiem, kas negatīvi ietekmē vai apdraud, vai kas ir uzskatāmi par tādiem, kas varētu negatīvi ietekmēt vai apdraudēt Līguma izpildi;
3.2.24. nodrošināt, ka visi ar Projekta īstenošanu saistītie attiecināmie izdevumi, kā arī ar Projekta īstenošanu saistītie ieņēmumi, naudas plūsma, aktīvi un pasīvi grāmatvedības uzskaitē ir identificējami, nodalīti un pārbaudāmi;
3.2.25. uzglabāt ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju piecus gadus pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas.
4. Iepirkumu plāns

1.1. Līdzfinansējuma saņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Programmas apsaimniekotājam iepirkuma plānu par visām piegādēm un pakalpojumiem, par kuriem Projekta ietvaros tiek slēgti iepirkuma līgumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

1.2. Programmas apsaimniekotājs pēc iepirkuma plāna saņemšanas pārbauda, vai tas ir aizpildīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām, vai iepirkuma priekšmets atbilst Projektā plānotajām darbībām un attiecināmajām izmaksām un vai tajā iekļautā informācija neliecina par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem jomās, kas saistītas ar publisko iepirkumu.
1.3. Ja Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegtais iepirkuma plāns neatbilst Līguma 4.2.punkta noteikumiem, tad Programmas apsaimniekotājs nosūta Līdzfinansējuma saņēmējam paziņojumu par iepirkuma plāna precizēšanu. Līdzfinansējuma saņēmējs precizē iepirkuma plānu un atkārtoti iesniedz iepirkuma plānu Programmas apsaimniekotājam 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
1.4. Ja 10 (desmit) darbdienu laikā Programmas apsaimniekotājs nenosūta Līdzfinansējuma saņēmējam paziņojumu par iepirkuma plāna precizēšanu, uzskatāms, ka iepirkuma plāns ir saskaņots;
1.5. Projekta īstenošanas laikā, ja nepieciešams, Līdzfinansējuma saņēmējs aktualizē iepirkuma plānu un 5 (piecu) darbdienu laikā iesniedz to Programmas apsaimniekotājam. 
5. Projekta pārskatu iesniegšanas kārtība
1.1. Līdzfinansējuma saņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz Programmas apsaimniekotājam Projekta finanšu plūsmas grafiku.

1.2. Ja Projekta finanšu plūsmas grafikā rodas izmaiņas, Līdzfinansējuma saņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā informē par to Programmas apsaimniekotāju, iesniedzot aktualizētu Projekta finanšu plūsmas grafiku.

1.3. Sākot no Līguma noslēgšanas brīža, Līdzfinansējuma saņēmējs Projekta finanšu plūsmas grafikā noteiktajos termiņos reizi četros mēnešos iesniedz Programmas apsaimniekotājam Projekta pārskatu ar pielikumiem, tai skaitā, savus un Projekta Latvijas partneru izdevumus pamatojošo dokumentu kopijas. Projekta pārskati tiek iesniegti līdz nākamā mēneša 20.datumam.
1.4. Lai apliecinātu Projekta Norvēģijas partneru veikto izdevumu atbilstību normatīvo aktu prasībām, Līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz neatkarīga sertificēta auditora ziņojumu, kas apliecina partnerim radušos izmaksu atbilstību Norvēģijas valsts normatīvo aktu prasībām un programmas nosacījumiem.
1.5. Ja iesniedzamie izdevumus pamatojošie dokumenti nav izdoti latviešu vai angļu valodā, Līdzfinansējuma saņēmējs iesniedz Programmas apsaimniekotājam apliecinātu dokumentu tulkojumu valsts valodā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1.6. Līdzfinansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 1.martam, 1.jūnijam, 1.septembrim un 1.decembrim iesniedz Programmas apsaimniekotājam pārskatu par nākamajā kalendārajā ceturksnī plānotajiem informatīvajiem un publicitātes pasākumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības par projekta publicitāti, tai skaitā Norvēģijas finanšu instrumenta logo lietošanu.

1.7. Līguma 1.4.punktā noteiktajā laika posmā, Līdzfinansējuma saņēmējs par katru kalendāro gadu, kurā tiek sasniegtas auditējamas vērtības projekta horizontālo prioritāšu ieviešanā, iesniedz Programmas apsaimniekotājam Ikgadējo pārskatu par horizontālo prioritāšu ieviešanu. Ikgadējais pārskats par horizontālo prioritāšu ieviešanu tiek iesniegts līdz nākamā gada 20.janvārim.

1.8. Ja Līdzfinansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokli paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās, tas iesniedz Programmas apsaimniekotājam pārskatu par projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamām PVN summām, atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumu Nr.694 „Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.- 2014.gada perioda vadības noteikumi” 4¹. pielikumam. 

1.9. Līdzfinansējuma saņēmējs pārskatu par projekta attiecināmajās izmaksās iekļaujamām PVN summām Programmas apsaimniekotājam iesniedz 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīgā PVN pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir 12 mēneši, sākot no Līguma 1.4.punktā noteiktā termiņa sākuma datuma. Katrs nākamais PVN pārskata periods ir iepriekšējam pārskata periodam sekojošie 12 mēneši, bet, ja līdz Projekta īstenošanas periodam beigām paliek mazāk par 12 mēnešiem, PVN pārskata periods ir atlikušais Projekta īstenošanas periods. 

1.10. 5 (piecu) gadu periodā pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas Līdzfinansējuma saņēmējs par katru gadu ne vēlāk kā līdz nākamā gada 20.janvārim iesniedz Programmas apsaimniekotājam Projekta pēcieviešanas pārskatu.

6. Izmaksu attiecināmība un līdzfinansējuma izmaksas kārtība

1.1. Līdzfinansējuma saņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Programmas apsaimniekotājam avansa maksājuma pieprasījumu, norādot nepieciešamo avansa apjomu, kas nepārsniedz 40% no Projektam piešķirtā Programmas līdzfinansējuma.

1.2. Programmas apsaimniekotājs 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas veic avansa maksājumu Līdzfinansējuma saņēmējam. Līdzfinansējuma saņēmējam ir jāizlieto piešķirtais avanss un jāiesniedz Projekta pārskati avansa maksājuma apmērā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Līdzfinansējuma saņēmējs nevar izlietot avansa maksājumu noteiktajā termiņā, tam ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms termiņa beigām jāinformē Programmas apsaimniekotājs, sniedzot informāciju par piešķirtā avansa neizmantošanas iemesliem un nākamajā Projekta pārskatā plānoto deklarējamo izmaksu summu. Ja Programmas apsaimniekotājs, izvērtējot Līdzfinansējuma saņēmēja sniegto informāciju, pieņem lēmumu par neizmantotā avansa atgūšanu, Līdzfinansējuma saņēmējam neizmantotais avanss jāatmaksā Programmas apsaimniekotāja norādītajā Valsts kases kontā 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
1.3. Līguma 1.4.punktā noteiktajā termiņā radušās izmaksas uzskatāmas par attiecināmām, ja tās veiktas atbilstoši normatīvo aktu un šī Līguma prasībām, kā arī Projekta dokumentācijai.

1.4. Programmas apsaimniekotājs 20 (divdesmit) darbdienu laikā pārbauda Līdzfinansējuma saņēmēja iesniegto Projekta pārskatu, tajā iekļautos izdevumu pamatojošos dokumentus, apstiprina attiecināmo izdevumu summu un sagatavo atzinumu par izdevumu apstiprināšanu. Par apstiprināto attiecināmo izdevumu summu Programmas apsaimniekotājs rakstiski informē Līdzfinansējuma saņēmēju.
1.5. Līdzfinansējuma apstiprināšanai Līdzfinansējuma saņēmēja Projekta pārskatiem jābūt iesniegtiem, pārbaudītiem un apstiprinātiem. 

1.6. Veicot avansa un starpposma maksājumus Programmas apsaimniekotājs ievēro nosacījumu, ka to kopsumma nedrīkst pārsniegt 90% no kopējā apstiprinātā Projekta finansējuma apjoma.

1.7. Maksājuma rīkojumu par attiecināmo izdevumu pārskaitījumu Līdzfinansējuma saņēmējam Programmas apsaimniekotājs sagatavo 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecināmo izdevumu summas apstiprināšanas.
1.8. Ja Projekta pārskatā, tajā iekļautos izdevumu pamatojošos dokumentos, tiek konstatētas nepilnības, Līdzfinansējuma saņēmējam pēc Programmas apsaimniekotāja pieprasījuma 5 (piecu) darbdienu laikā šīs nepilnības ir jānovērš un precizētie vai nepieciešamie papildus dokumenti jāiesniedz Programmas apsaimniekotājam. Līguma 6.4.punktā noteiktais termiņš tiek pagarināts par precizējumu un pieprasītās papildu informācijas izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par 5 (piecām) darbdienām, skaitot no pieprasītās papildus vai precizētās informācijas saņemšanas dienas.
1.9. Ja Līdzfinansējuma saņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības, Programmas apsaimniekotājs ir tiesīgs apturēt līdzfinansējuma izmaksu.
7. Projekta pārbaužu veikšana

1.1. Projekta ieviešanas laikā un 5 gadu laikā pēc Projekta noslēguma pārskata apstiprināšanas Programmas apsaimniekotājam ir pienākums veikt Projekta uzraudzību, tai skaitā veikt pārbaudes Projekta īstenošanas vietā, lai izvērtētu Projekta īstenošanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un šī Līguma noteikumiem.
1.2. Ja pārbaudē tiek konstatētas nepilnības Projekta īstenošanā, neatbilstības attiecināmo izdevumu izlietojumā vai cits šī Līguma noteikumu pārkāpums, Līdzfinansējuma saņēmējam ir pienākums Programmas apsaimniekotāja noteiktajā termiņā novērst konstatētās nepilnības.

1.3. Līdzfinansējuma saņēmējam ir jāsniedz pilnīga un patiesa informācija par Projekta īstenošanu. 
8. Līguma izbeigšana pirms termiņa
1.1. Programmas apsaimniekotājam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, kā arī ierosināt līdzfinansējuma atmaksu no Līdzfinansējuma saņēmēja pilnā apmērā, ja Līdzfinansējuma saņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai ir iestājies kāds no minētajiem nosacījumiem:

1.1.1. noteiktajā termiņā netiek iesniegti šajā Līgumā paredzētie dokumenti, un arī pēc Programmas apsaimniekotāja atkārtota brīdinājuma tiek pārkāpti minēto dokumentu iesniegšanas termiņi;

1.1.2. tiek pieņemts lēmums par Līdzfinansējuma saņēmēja finanšu stabilizāciju;

1.1.3. Līdzfinansējuma saņēmējs Projekta ietvaros izveidotās vai iegādātās vērtības vairs neizmanto Projektā paredzētajiem mērķiem.

1.2. Līdzfinansējuma saņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt šo Līgumu, vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot par to Programmas apsaimniekotājam un atmaksājot visu saņemto Programmas līdzfinansējumu.
9. Paziņojumi

1.1. Visi paziņojumi, iesniegumi, uzaicinājumi un cita veida saziņa saistībā ar šo Līgumu ir rakstiska un uzskatāma par nodotu, ja tā piegādāta personīgi vai ar kurjeru, pieprasot kvīti par saņemšanu, vai pasta ierakstītā sūtījumā uz šajā Līgumā norādītajām adresēm vai nosūtīta elektroniski normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Visi ar saziņu saistītie dokumenti ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
1.2. Steidzamos gadījumos paziņojums, brīdinājums vai uzaicinājums var tikt nodots telefoniski vai pa telefaksu ar nosacījumu, ka ne vēlāk kā nākamajā darbdienā attiecīgais paziņojums, brīdinājums vai uzaicinājums tiek izsūtīts vai piegādāts šī Līguma  9.1.punktā noteiktajā kārtībā.
10. Apliecinājumi
Līdzfinansējuma saņēmēja un partnerības apliecinājumi, kurus iesniedz kopā ar Projekta iesniegumu, kā arī Līdzfinansējuma saņēmēja apliecinājums, kuru iesniedz kopā ar Projekta finanšu plūsmas pārskatu, Līdzfinansējuma saņēmējam ir saistoši no apliecinājuma iesniegšanas brīža visu Līguma darbības laiku.
11. Nepārvarama vara

1.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šīs saistības nevarēja tikt izpildītas nepārvaramas varas, ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst. Pie tādiem apstākļiem pieskaitāmi: dabas stihijas, kara stāvoklis, ugunsgrēki, masu nekārtības, dumpji, ilgstošs elektroenerģijas trūkums, valsts institūciju pieņemtie normatīvie akti, kā arī jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
1.2. Gadījumā, ja iestājas kāds no Līguma 11.1.punktā minētajiem apstākļiem, Pusēm vienojoties, var tikt grozīti šī Līguma izpildes termiņi, ar nosacījumu, ka kopējais Projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 2016.gada 30.aprīli.
1.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 11.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) darbdienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos un izbeigšanos. Ja paziņojums nav izdarīts noteiktajā laikā, vainīgā puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.
12. Citi nosacījumi

1.1. Ar šo Līgumu Līdzfinansējuma saņēmējs apstiprina, ka ir rūpīgi iepazinies ar apstiprinātā Projekta īstenošanu un līdzfinansējuma saņemšanu saistītajiem vispārējiem un ekonomiskajiem aspektiem, finansiālajiem un juridiskajiem nosacījumiem, kā arī riska faktoriem un citiem apstākļiem, kas ir nozīmīgi Līdzfinansējuma saņēmēja saistību izpildei un līdzfinansējuma saņemšanai.

1.2. Ar šo Līgumu Līdzfinansējuma saņēmējs apņemas bez ierunām pildīt pasākumu kopumu, kas jāveic, lai sasniegtu Projektā noteiktos mērķus un rezultātus, un, ievērot šī Līguma nosacījumus.

1.3. Ar šo Līgumu Līdzfinansējuma saņēmējs apstiprina, ka visa Programmas apsaimniekotājam sniegtā informācija par Līdzfinansējuma saņēmēju un Projekta partneriem, kā arī visa Līdzfinansējuma saņēmēja sniegtā informācija saistībā ar Projekta īstenošanu vai šī Līguma noslēgšanu ir patiesa, pilnīga un aktuāla, un Līdzfinansējuma saņēmējs nav noklusējis vai maldinājis par tādiem būtiskiem faktiem un apstākļiem, kas varētu negatīvi ietekmēt Programmas apsaimniekotāja lēmumus par Projekta pārskatu apstiprināšanu.

1.4. Ar šo Līgumu Līdzfinansējuma saņēmējs piekrīt, ka ar Projektu saistītā informācija tiek uzglabāta Norvēģijas finanšu instrumenta vadībā iesaistīto Latvijas un Norvēģijas institūciju datu bāzēs un tiek publiskota to tīmekļa vietnēs.

1.5. Līgums stājas spēkā ar tās parakstīšanas dienu un zaudē spēku, kad ir pilnībā izpildītas visas Līgumā noteiktās saistības.

1.6. Grozījumi vai papildinājumi Līgumā (tai skaitā Līguma tekstā vai projekta iesniegumā) izdarāmi rakstiski un noformējami ar atsevišķu vienošanos, kuru paraksta abas Puses. Noformētie dokumenti kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
1.7. Visi strīdi, kuri rodas šī Līguma izpildes laikā un kurus Puses nevar atrisināt sarunu ceļā, tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tostarp tiesas ceļā.

1.8. Puses ir apspriedušas visus Līguma nosacījumus un vienojušās par tiem, noslēdz Līgumu bez viltus, spaidiem un maldiem. 
1.9. Līgums sastādīts 2 (divos) oriģināleksemplāros uz 9 (deviņām) lapām, katrai Pusei pa vienam oriģināleksemplāram. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
13. Pielikumi

Līgumam pielikumā ir projekta iesniegums ar pielikumiem, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

14. Pušu rekvizīti
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