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Vienošanās par projekta īstenošanu

Vispārīgie noteikumi
(Lielais projekts)
1. Termini un interpretācija

1.1. Līgumā lietoto terminu definīcijas:

Atbalsta summa – summa, kas sastāv no Eiropas Savienības fonda finansējuma un, ja Speciālajos noteikumos paredzēts, no valsts budžeta finansējuma, ko administrē Atbildīgā iestāde un uz ko var pretendēt Finansējuma saņēmējs, ja tas ir īstenojis Projektu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un izmaksas veiktas saskaņā ar Projektu un ir attiecināmas. Speciālajos noteikumos noteiktais Atbalsta summas apjoms ir maksimāli izmaksājamais apjoms;
Aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi – Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi – Speciālajos noteikumos norādītie aktivitātes īstenošanu regulējošie Ministru kabineta noteikumi;
Atbildīgā iestāde – Vides ministrija, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno visas starpniekinstitūcijas funkcijas;
Attiecināmās izmaksas – Projektā plānotā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā apstiprināto Projekta izmaksu daļa, kuru Speciālajos noteikumos noteiktajā procentuālajā apmērā Atbildīgā iestāde finansē no Eiropas Savienības fonda un, ja piemērojams, valsts budžeta līdzekļiem;
Eiropas Savienības fonda finansējums – Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi, ko Atbildīgā iestāde saskaņā ar Projektu novirza Projekta ietvaros veikto izdevumu atmaksai;
Finansējuma saņēmējs – Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmējs – pašvaldība, valsts vai pašvaldības iestāde vai aģentūra, speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, kuras izstrādātais Projekta iesniegums ir apstiprināts un kas nodrošina Projekta īstenošanu atbilstoši Līgumam un sekmīgas Projekta īstenošanas rezultātā pretendē uz Eiropas Savienības fonda un, ja piemērojams, valsts budžeta finansējumu;
Līgums –vienošanās par Projekta īstenošanu. Līgums sastāv no Speciālajiem noteikumiem, Vispārīgajiem noteikumiem un to pielikumiem;
Maksājuma dokumenti – rēķini, nodošanas pieņemšanas akti un citi dokumenti, uz kuru pamata tiesību aktos nodokļu un grāmatvedības jomā ir iespējams veikt maksājumu iepirkuma līguma ietvaros;
Maksājuma pieprasījums – Eiropas Savienības fonda un valsts budžeta finansējuma pieprasījums – atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai sagatavots un Atbildīgajā iestādē iesniegts dokumentu kopums, kas nepieciešams Atbildīgās iestādes maksājuma uzdevumu sagatavošanai līdzekļu ieskaitīšanai valsts budžeta ieņēmumos;
Maksājumu iestāde – Valsts kase, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic maksājumus, kā arī maksājumu finanšu uzskaiti Eiropas Savienības fondu ietvaros;
Neattiecināmās izmaksas – izmaksas, kas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošajiem normatīvajiem aktiem netiek finansētas no Eiropas Savienības fonda un, ja piemērojams, valsts budžeta līdzekļiem vai Projektā nav norādītas kā attiecināmās izmaksas. Par neattiecināmām izmaksām atzīstamas arī tādas Projektā norādītās attiecināmās izmaksas, kuras Atbildīgā iestāde Projekta īstenošanas laikā vai piecu gadu laikā pēc pēdējā maksājuma veikšanas Projekta ietvaros ir atzinusi par tādām, kas nav noteiktas kā attiecināmās izmaksas aktivitātes īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos, ir radušās pārkāpjot Līguma, Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības vai par kurām Finansējuma saņēmējs nav iesniedzis finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošus dokumentus Līgumā noteiktajā kārtībā;
Projekts – Eiropas Savienības fonda projekts – projekta iesniegums (aizpildīta veidlapa un tās pielikumi), kas apstiprināts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir šī Līguma pielikums un piešķir tiesības Finansējuma saņēmējam pretendēt uz Eiropas Savienības fonda un, ja piemērojams, valsts budžeta finansējumu Līgumā noteiktajā kārtībā;
Projekta īstenošanas termiņš – Speciālajos noteikumos noteiktais termiņš mēnešos Projekta īstenošanai;
Projekta pārskats – Finansējuma saņēmēja atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai sagatavoti un Atbildīgajā iestādē izvērtēšanai iesniegtais pārskats par Projekta īstenošanu;
Projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapa – pēc Projekta īstenošanas termiņa beigām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu noteiktajai veidnei Finansējuma saņēmēja sagatavots un Līgumā noteiktajai kārtībā Atbildīgajā iestādē iesniegts pārskats par Projekta īstenošanas rezultātu atbilstību Projektam;
Puse – Atbildīgā iestāde vai Finansējuma saņēmējs;
Puses – Atbildīgā iestāde un Finansējuma saņēmējs;
Sertifikācijas iestāde – Valsts kase, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā īsteno Sertifikācijas iestādes funkcijas.
1.2. Citi Līgumā lietotie termini atbilst Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos normatīvajos tiesību aktos lietotajiem terminiem.
1.3. Līgumā, izņemot, ja no konteksta izriet citādi:
1.3.1. nodaļu un punktu virsraksti un nosaukumi ir norādīti tikai pārskatāmības labad un nav ņemami vērā interpretējot Līgumu;

1.3.2. atsauce uz Līgumu, dokumentu vai normatīvo tiesību aktu ir uzskatāma par atsauci uz to Līguma, dokumenta vai normatīvā tiesību akta redakciju, kas ir spēkā brīdī, kad ir piemērojama vai izpildāma attiecīgā Līguma norma, kas atsaucas uz Līgumu, dokumentu vai normatīvo tiesību aktu;
1.3.3. atsauce uz personu ietver atsauci arī uz tās tiesību un saistību pārņēmēju;
1.3.4. vārdi un izteicieni, kas lietoti vienskaitlī, ietver arī daudzskaitli un otrādi;

1.3.5. termiņi, kas aprēķināmi mēnešos vai dienās, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai notikuma, kas nosaka to sākumu. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdēja diena ir šā mēneša pēdējā diena. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena, termiņa pēdējā diena ir nākamā darba diena.
2. Mērķis

Līgums nosaka Projekta īstenošanas, uzraudzības un kontroles, kā arī Projekta pēcieviešanas uzraudzības kārtību, Atbalsta summu un nosacījumus tās saņemšanai.
3. Projekta īstenošanas termiņš
3.1. Projekta īstenošana tiek uzsākta Līguma spēkā stāšanās dienā, ja Speciālajos noteikumos nav noteikts citādi. 
3.2. Projekts tiek īstenots saskaņā ar Projekta īstenošanas laika grafiku, Projektu pilnībā īstenojot Projekta īstenošanas termiņā.
4. Pušu pienākumi un tiesības
4.1. Finansējuma saņēmējam ir pienākums:
4.1.1. veikt Projekta īstenošanu, ievērojot Projekta īstenošanas termiņu un nodrošinot Projekta mērķa un Projektā paredzēto rezultātu sasniegšanu;

4.1.2. veikt Projekta īstenošanu saskaņā ar Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu un Līguma noteikumiem,
4.1.3. savlaicīgi plānot Speciālajos noteikumos noteikto Finansējuma saņēmēja līdzfinansējumu Projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai;
4.1.4. veikt maksājumus Projekta ietvaros noslēgto iepirkuma līgumu izpildītājiem saskaņā ar noslēgto iepirkuma līguma noteikumiem, ievērojot Projekta budžeta kopsavilkumā paredzētās iepirkuma līguma izmaksas;
4.1.5. nodrošināt atsevišķu ieņēmumu un izdevumu grāmatvedības uzskaiti ar Projekta īstenošanu saistītajiem ieņēmumiem un izdevumiem, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām un vispārpieņemtiem grāmatvedības kārtošanas standartiem, vai esošajā grāmatvedības sistēmā ieviest atsevišķus kontus vai subkontus, kas nodrošina no pārējās Finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaites nodalīto grāmatvedības uzskaiti un pārskatu par Projekta īstenošanu, lai varētu precīzi noteikt visus Projekta finansējuma avotus (ieņēmumus) un izdevumus, kas saistīti ar Projektu un ir radušies Projekta īstenošanas laikā;
4.1.6. nodrošināt pieprasījuma projekta sagatavošanu likumprojektam par valsts budžetu kārtējam gadam, kā arī finansēšanas plānu un citu ar valsts budžeta likuma izpildi saistīto dokumentu sagatavošanu Vides ministrijas vai Atbildīgās iestādes norādītajos termiņos;
4.1.7. uzturēt un saglabāt Projekta ietvaros iegādātās un radītās materiālās vērtības un atjaunot tās ugunsgrēka, vētras, plūdu vai trešo personu prettiesiskas rīcības rezultātā bojātās materiālās vērtības no:

4.1.7.1. apdrošināšanas atlīdzības, ja Finansējuma saņēmējs ir veicis Projekta ietvaros iegādāto un radīto materiālo vērtību apdrošināšanu, tomēr gadījumā, ja apdrošināšanas atlīdzība nav pietiekama, - no apdrošināšanas atlīdzības un saviem līdzekļiem, vai

4.1.7.2. Finansējuma saņēmējā pārziņā esošajiem finanšu resursiem pilnā apmērā;
4.1.8. nekavējoties informēt Atbildīgo iestādi par jebkādiem notikumiem un apstākļiem, kas apdraud vai negatīvi ietekmē, vai kas varētu apdraudēt vai negatīvi ietekmēt Projekta īstenošanu vai Līguma izpildi;
4.1.9. sniegt Atbildīgajai iestādei informāciju par Projekta īstenošanu, tajā skaitā iesniedzot Projekta pārskatus un Projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapu Līgumā noteiktajā kārtībā;
4.1.10. pēc Atbildīgās iestādes lūguma iesniegt Atbildīgās iestādes pieprasīto informāciju par Projektu Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par piecām darba dienām;
4.1.11. nodrošināt Atbildīgajai iestādei, kā arī citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītajām Latvijas Republikas un Eiropas Savienības institūcijām iespējas veikt uzraudzību un kontroli visā Līguma darbības laikā, nodrošinot šo institūciju likumīgo prasību izpildi un brīvu piekļūšanu Finansējuma saņēmēja grāmatvedības un finanšu dokumentiem, citiem dokumentiem, informācijai, telpām un citām materiālām vērtībām, kas ir saistītas ar Projektu;
4.1.12. Atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par piecām darba dienām, novērst Atbildīgās iestādes Projekta īstenošanā konstatētās neatbilstības un ziņot par to Atbildīgajai iestādei par tās konstatēto neatbilstību novēršanu;
4.1.13. Projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc Projekta noslēguma maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas:

4.1.13.1. izmantot Projekta ietvaros iegādātās vai radītās vērtības vai citus Projekta rezultātus Projektā paredzētajiem mērķiem;

4.1.13.2. nodrošināt, ka Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi atrodas Projekta īstenošanas vietā, nav atsavināti vai norakstīti;
4.1.13.3. nodrošināt visu ar Projekta īstenošanu saistīto dokumentu, tajā skaitā Projekta, ar Projektu saistītās korespondences, Projekta ietvaros veikto iepirkumu procedūru dokumentu, Projekta ietvaros noslēgto līgumu, veikto darbu, piegāžu un sniegto pakalpojumu apliecinošo dokumentu, kā arī veikto maksājumu apliecinošo dokumentu oriģinālu vai to atvasinājumu ar juridisku spēku glabāšanu līdz 2021.gada 31.decembrim.
4.1.14. viena mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas izveido iekšējās kontroles sistēmu un pēc iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanas par to informē Vides ministriju, norādot iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanas datumu. Iekšējās kontroles sistēmas aprakstu izstrādā, ievērojot Atbildīgās iestādes mājas lapā internetā (www.vidm.gov.lv) publicētās vadlīnijas. Finansējuma saņēmējs uztur un, ja nepieciešams, pilnveido iekšējās kontroles sistēmu. Līdz apliecinājuma par iekšējās kontroles sistēmas apraksta apstiprināšanu nosūtīšanas Atbildīgajai iestādei Finansējuma saņēmējs neveic maksājumus iepirkuma līgumu izpildītājiem
4.1.15. nodrošināt, ka Projekta rezultāti netiek izmantoti ienākumu gūšanai, tai skaitā maksas pakalpojumu sniegšanai.
4.2. Finansējuma saņēmējam ir tiesības:

4.2.1. saņemt Atbalsta summu Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā, ja Projekts tiek īstenots Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos un izmaksas veiktas saskaņā ar Projektu un ir attiecināmas;

4.2.2. ierosināt Projekta īstenošanas termiņa, Projekta īstenošanas laika grafikā noteikto termiņu un no Līgumā izrietošo Finansējuma saņēmēja pienākumu izpildei Līgumā noteikto termiņu pagarinājumu, ja Finansējuma saņēmējs objektīvu un pamatotu iemeslu dēļ nav varējis ievērot noteiktos termiņus;
4.2.3. ierosināt grozījumus Projektā;
4.2.4. Līgumā noteiktajā kārtībā vienpusēji atkāpties no Līguma.
4.3. Atbildīgajai iestādei ir pienākums: 

4.3.1. veikt Projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli, izvērtējot Projekta īstenošanas atbilstību Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu un Līguma prasībām, kā arī veikt Projekta pēcieviešanas uzraudzību;

4.3.2. pārbaudīt attiecināmo izmaksu atbilstību Projektam un Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām un pieņemt lēmumu par attiecināmo izmaksu apstiprināšanu vai noraidīšanu un Atbalsta summas vai tā daļas izmaksu;
4.3.3. nodrošināt Projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu resursu plānošanu gadskārtējā likumā par valsts budžetu;
4.3.4. nodrošināt atmaksu valsts budžeta ieņēmumos plānošanu, kā arī izdevumu deklarāciju sagatavošanu par aktivitātes ietvaros veiktajiem izdevumiem.
4.4. Atbildīgajai iestādei ir tiesības:

4.4.1. ierosināt neatkarīgu Projekta īstenošanas auditu;
4.4.2. piedalīties Finansējuma saņēmēja organizētajās Projekta vadības sanāksmēs;
4.4.3. ierosināt grozījumus Projektā.
5. Iepirkumi

5.1. Finansējuma saņēmējs Eiropas Savienības fondu vadību regulējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā iesniedz Atbildīgajai iestādei Projekta iepirkumu plānu, ko Atbildīgā iestāde pārbauda un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam.

5.2. Pirmā iepirkuma procedūra ir jāizsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā no Projekta apstiprināšanas dienas.

5.3. Finansējuma saņēmējs iepirkuma procedūru veic, ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu un Atbildīgās iestādes Publisko iepirkumu vadlīnijas (VP), izmantojot Atbildīgās iestādes iepirkumu procedūru dokumentu veidnes pasūtītāju iepirkumiem (NP). Publisko iepirkumu vadlīnijas un iepirkumu procedūru dokumentu veidnes pasūtītāju iepirkumiem ir pieejamas Vides ministrijas mājas lapā internetā (www.vidm.gov.lv).
5.4. Ja iepirkuma procedūru veic Finansējuma saņēmējs, tas pirms iepirkuma procedūras dokumentu apstiprināšanas vai grozījumu veikšanas tajos nosūta iepirkuma procedūras dokumentu vai iepirkuma procedūras dokumentu grozījumu projektu Atbildīgajai iestādei.
5.5. 10 dienu laikā no Līguma 5.4.punktā noteikto iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas dienas, Atbildīgā iestāde sniedz atzinumu par iepirkuma procedūras dokumentu vai iepirkuma procedūras dokumentu grozījumu projekta atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam un attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentu veidnēm.
5.6. Ja iepirkuma procedūru veic Finansējuma saņēmējs, tas dienā, kad ir nosūtīts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem iesniedz Atbildīgajai iestādei šādus iepirkuma procedūras dokumentu:

5.6.1. iepirkuma procedūras ziņojuma (ar pielikumiem);
5.6.2. iepirkuma procedūras nolikuma (ar pielikumiem);
5.6.3. iepirkuma komisijas locekļu un eksperta (vai ekspertu) parakstīto apliecinājumu par to, ka viņi nav pārstāvējuši vai nepārstāv pretendentu intereses vai nav bijuši vai nav saistīti ar pretendentiem un
5.6.4. eksperta (vai ekspertu) atzinuma
Ministru kabineta 1996.gada 23.aprīļa noteikumu Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā apliecinātas kopiju. 
5.7. 10 dienu laikā no Līguma 5.6.punktā noteikto iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanas dienas, izņemot Līguma 5.8.punktā noteikto gadījumu, Atbildīgā iestāde sniedz atzinumu par iepirkuma procedūras atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam un attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentu veidnēm.
5.8. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs ir informējis Finansējuma saņēmēju par iesnieguma par iepirkuma procedūras pārkāpumiem saņemšanu, Finansējuma saņēmējs nekavējoties iesniedz Atbildīgajā iestādē iesnieguma kopiju.
5.9. Finansējuma saņēmējs pēc iesnieguma izskatīšanas komisijas lēmuma saņemšanas lēmuma un gadījumā, ja iesnieguma izskatīšanas komisija ir lēmusi par pasākumiem konstatēto pārkāpumu novēršanai, arī atkārtota lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pamatojošo dokumentu kopiju iesniedz Atbildīgajai iestādei. 

5.10. Ja iesnieguma izskatīšanas komisija:
5.10.1. atļauj slēgt iepirkuma līgumu, tad Atbildīgā iestāde Līguma 5.5.punktā minēto atzinumu sniedz trīs darba dienu laikā no iesnieguma izskatīšanas komisijas lēmuma kopijas saņemšanas dienas;

5.10.2. aizliedz slēgt iepirkuma līgumu, tad atbildīgā iestāde Līguma 5.5.punktā minēto atzinumu sniedz 10 dienu laikā no atkārtota paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas dienas un atkārtota lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem pamatojošo dokumentu saņemšanas dienas.     
5.11. Ja Atbildīgajai iestādei ir nepieciešama papildu informācija vai dokumenti, Atbildīgās iestādes pieprasīto papildu informāciju un dokumentus Finansējuma saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei tās noteiktajā termiņā, kas nav īsāks par trijām darba dienām. Šajā gadījumā atzinuma sniegšanas termiņš tiek attiecīgi pagarināts.
5.12. Ja Finansējuma saņēmējs pieņem lēmumu izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru, Atbildīgā iestāde atzinumu par iepirkuma procedūras atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam un attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentu veidnēm nesniedz.  
5.13. Ja iepirkuma procedūru veic Vides ministrija:
5.13.1. Finansējuma saņēmējs nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādei nepieciešamo tehnisko informāciju;
5.13.2. iepirkuma komisijā, Atbildīgās iestādes noteiktajā kārtībā, tiek iekļauti Finansējuma saņēmēja pārstāvji;
5.13.3. pēc paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātu publicēšanas, Atbildīgā iestāde nodot iepirkuma procedūras dokumentus Finansējuma saņēmējam iepirkuma līguma slēgšanai;
5.13.4. Finansējuma saņēmējs iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk 11. dienā pēc dienas, kad publicēts paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem.
5.14. Iepirkuma līguma vai tā grozījumu kopiju Finansējuma saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei piecu darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas vai grozījumu izdarīšanas dienas. Par iepirkuma līguma grozījumiem uzskatāmas arī jebkādas izmaiņas iepirkuma līguma tāmēs.
5.15. Ja, veicot iepirkuma procedūru, Finansējuma saņēmējs nav ievērojis Līguma 5.3.punktā noteikto, tajā skaitā, ja slēdzot iepirkuma līgumu, iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā vai pretendenta, kuram Finansējuma saņēmējs ir piešķīris tiesības slēgt iepirkuma līgumu, piedāvājumā ir izdarīti grozījumi, izdevumi, kas radušies šādas iepirkuma procedūras rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros, uzskatāmi par neattiecināmām Projekta izmaksām.
6. Maksājumu veikšanas kārtība

6.1. Finansējuma saņēmējs veic maksājumus iepirkuma līguma ietvaros Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Finansējuma saņēmējs iepirkuma līguma noteikumos paredz tādu maksājuma termiņus, kas nodrošina iespēju Atbildīgajai iestādei veikt maksājuma dokumentu pirmspārbaudi atbilstoši Aktivitātes īstenošanu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

6.2. Iesniedzot maksājuma dokumentus izskatīšanai Atbildīgajai iestādei saskaņā ar Aktivitātes īstenošanu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, maksājuma dokumentos ietver B pielikumā minētos dokumentus.

6.3. Finansējuma saņēmējam tiek sniegts negatīvs atzinums par iesniegtajiem maksājuma dokumentiem, ja:

6.3.1. atzinumā par iepirkuma procedūras atbilstību iepirkumu tiesiskajam regulējumam un attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentu veidnēm ir konstatēts, ka, veicot iepirkuma procedūru, kuras rezultātā ir noslēgts attiecīgais iepirkuma līgums, Finansējuma saņēmējs nav ievērojis Līguma 5.3.punktā noteikto;

6.3.2. slēdzot iepirkuma līgumu, iepirkuma līguma projektā, tehniskajā specifikācijā vai pretendenta, kuram ir piešķīris tiesības slēgt iepirkuma līgumu, piedāvājumā ir izdarīti grozījumi;
6.3.3. nav iesniegti maksājumu dokumenti atbilstoši B pielikumam vai iesniegtie dokumenti ir nepilnīgi;

6.3.4. maksājuma dokumentos ir iekļautas Aktivitātes īstenošanu regulējošajos Ministru kabineta noteikumos noteiktās neattiecināmās izmaksas;

6.3.5. iepirkuma līguma izpildītājs izpildes dokumentos ir iekļāvis tādu papildu pakalpojumu un būvdarbu izmaksas, kuri ietverti iepirkuma līgumā, neievērojot publiskā iepirkuma regulējumu;

6.3.6. un citos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

6.4. Finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumu atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” iesniedz reizi mēnesī – līdz nākamā mēneša 10.datumam. Maksājuma pieprasījumu nesniedz gadījumā, ja pārskata periodā nebija veikti maksājumi iepirkuma līgumu ietvaros.

6.5. Finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumam pievieno iegrāmatotus apmaksātos rēķinus, apmaksāto maksājuma uzdevumu un konta izrakstu par maksājuma veikšanu.

6.6. Finansējuma saņēmējs maksājuma pieprasījumam pievieno iegrāmatotus apmaksātos rēķinus, izpildīto maksājuma uzdevumu un konta izrakstu par maksājuma veikšanu (tiesību aktos noteiktajā kārtībā noformētās dokumentu kopijas).

6.7. Finansējuma saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei Ministru kabineta 2004.gada 7.septembra noteikumos Nr.782 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto un Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās” noteiktos dokumentus lēmuma par pievienotās vērtības nodokļa summu, kura iekļaujama projekta attiecināmajās izmaksās, pieņemšanai.

7. Atbalsta summas samazināšana un asignējumu apturēšana
7.1. Atbildīgā iestāde samazina Atbalsta summu par neattiecināmo izmaksu daļu, ko ir veicis Finansējuma saņēmējs, izmantojot Projektam piešķirtos līdzekļus attiecināmo izmaksu segšanai likumā par valsts budžetu kārtējam gadam.

7.2. Atbildīgajai iestādei ir tiesības apturēt asignējumu Finansējuma saņēmējam saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumiem Nr.501 „Eiropas Savienības politiku instrumentu vai ārvalstu finanšu palīdzības asignējumu apturēšanas, atjaunošanas vai atsaukšanas kārtība”, ja Finansējuma saņēmējs: 

7.2.1. nepilda Līgumā noteiktās saistības vai neievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktus par Eiropas Savienības fondu vadību;
7.2.2. nav novērsis Atbildīgās iestādes konstatētus trūkumus vai neatbilstības Projekta īstenošanā.
8. Projekta pārskatu sagatavošana un iesniegšana
8.1. Finansējuma saņēmējs pēc projekta pirmā iepirkuma līguma noslēgšanas reizi ceturksnī līdz nākamā mēneša 15.datumam vai arī kopā ar katru maksājuma pieprasījumu, ja tas tiek iesniegts agrāk, sagatavo un iesniedz Atbildīgajai iestādei pārskatu par projekta ieviešanu (Līguma Vispārīgo noteikumu A pielikums) papīra formā, pavadvēstulē norādot "Par ES ERAF fonda projekta ieviešanas pārskatu". Pārskata elektronisko versiju nosūta uz e-pasta adresi fvn@vidm.gov.lv un pid@vidm.gov.lv. Pārskatu pārtrauc sagatavot pēc visu maksājumu veikšanas projektu izpildītājiem projekta ietvaros.

8.2. Finansējuma saņēmējs pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas līdz katra gada 1.februārim sagatavo ikgadējo pārskatu par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu (Līguma Vispārīgo noteikumu C pielikums). papīra formā, pavadvēstulē norādot "Par ikgadējo HP pārskatu". Pārskata elektronisko versiju nosūta uz e-pasta adresi isn@vidm.gov.lv. Pārskatu pārtrauc sagatavot pēc visu maksājumu veikšanas projektu izpildītājiem projekta ietvaros.
8.3. Finansējuma saņēmējs reizi gadā līdz mēneša, kurā ir apstiprināts noslēguma maksājuma pieprasījums, 15.datumam sagatavo un iesniedz Atbildīgajai iestādei Projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapu.

9. Pārbaužu veikšanas kārtība

9.1. Atbildīgā iestāde, iepriekš rakstiski brīdinot Finansējuma saņēmēju, var ierosināt neatkarīgu Projekta īstenošanas auditu, Projekta ietvaros veikto attiecināmo izdevumu pārbaudei.

9.2. Atbildīgā iestāde Projekta īstenošanas laikā, kā arī piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas dienas var veikt pārbaudes Projekta īstenošanas vietā. Par plānoto pārbaudi Atbildīgā iestāde piecas darba dienas iepriekš rakstiski brīdina Finansējuma saņēmēju. Pēc pārbaudes Projekta īstenošanas vietā Atbildīgā iestāde sagatavo ziņojumu par pārbaudes rezultātiem. Par pārbaudes rezultātiem Atbildīgā iestāde informē Finansējuma saņēmēju.
9.3. Finansējuma saņēmējs nodrošina Vadošās iestādes, Sertifikācijas iestādes un Atbildīgās iestādes sagatavotajos ziņojumos par pārbaudēm projekta īstenošanas vietās iekļauto konstatējumu savlaicīgu ieviešanu un par ieviestajiem ieteikumiem informē pārbaudes veicēju iestādi un Atbildīgo iestādi ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc ziņojumā noteiktā termiņa attiecīgā ieteikuma ieviešanai.
10. Publicitātes pasākumi
Finansējuma saņēmējs nodrošina Projekta publicitāti, ievērojot Atbildīgās iestādes vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem, kas ir pieejamas Vides ministrijas mājas lapā internetā (www.vidm.gov.lv).
11. Līguma grozījumi
11.1. Grozījumus Līgumā noformē, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

11.2. Ierosinot grozījumus Projektā:

11.2.1. Finansējuma saņēmējs iesniedz Atbildīgajai iestādei aizpildītu Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteikto priekšlikumu veidlapu par grozījumiem Projektā, kā arī grozīto Projektu;
11.2.2. Grozījumi projektā tiek izskatīti un izdarīti kārtībā, kādā apstiprina Projektu.
11.2.3.
Ja Atbildīgajai iestādei ir nepieciešama papildu informācija vai dokumenti saistībā ar grozījumiem Projektā, Atbildīgā iestāde informē Finansējuma saņēmēju, norādot informāciju par nepieciešamajiem precizējumiem aizpildītajā priekšlikumu veidlapā par grozījumiem Projektā un/vai grozītajā Projektā.
11.3. Ja grozījumi attiecas uz Finansējuma saņēmēja pamatdatiem (kontaktinformācija un bankas rekvizīti):

11.3.1. Finansējuma saņēmējs paziņo par nepieciešamajiem grozījumiem Atbildīgajai iestādei trīs darba dienu laikā no izmaiņām pamatdatos;

11.3.2. 10 darba dienu laikā no Finansējuma saņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas, Atbildīgā iestāde pievieno paziņojumu Līgumam un informē par to Finansējuma saņēmēju. Pēc paziņojuma pievienošanas Līgumam, tas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu; 
11.3.3. grozījumi stājās spēkā dienā, kad Atbildīgā iestāde ir saņēmusi Finansējuma saņēmēja paziņojumu.
12. Nepārvarama vara

12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas rezultātā, ko Puses nav varējušas paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem.
12.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko Puse nevar iespaidot. Ar nepārvaramu varu tiek saprasti jebkādi no Puses gribas neatkarīgi apstākļi (ja tā ir rīkojusies saprātīgi un godīgi), kuru rezultātā nav bijis iespējams saistības izpildīt pienācīgi vai izpildīt vispār, ja Puse šos apstākļus nav spējusi paredzēt, un ja šos apstākļus nav bijis iespējams novērst ar saprātīgiem un godīgiem paņēmieniem.
13. Strīdu risināšanas kārtība

13.1. Strīdus, kas rodas Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējā sarunu ceļā, panākot vienošanos. Vienošanās tiek noformēta rakstiski un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

13.2. Ja Puses nevar vienoties, strīdus risina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktajā kārtībā.

14. Līguma izbeigšanas kārtība

14.1. Līguma darbību pirms Līgumā noteikto saistību izpildes Puses var izbeigt savstarpēji vienojoties. Vienošanās tiek noformēta rakstveidā.

14.2. Atbildīgā iestāde var vienpusēji atkāpties no Līguma:

14.2.1. ja Finansējuma saņēmējs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai neievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos tiesību aktus par Eiropas Savienības fondu vadību;
14.2.2. ja visas Projekta izmaksas atzītas par neattiecināmām;

14.2.3. ja nav sasniegts Projekta mērķis;

14.2.4. ja piecu gadu laikā no noslēguma maksājuma veikšanas dienas tiek atsavināti vai norakstīti Projekta ietvaros iepirktie vai radītie pamatlīdzekļi;

14.2.5. ja Finansējuma saņēmējs nav nodrošinājis pilnu Projekta grāmatvedības uzskaiti vai nav nodrošinājis dokumentu uzglabāšanu un pieejamību Līgumā noteiktajā kārtībā;

14.2.6. ja Finansējuma saņēmējs neiesniedz Atbildīgajai iestādei tās pieprasīto informāciju par Projektu;

14.2.7. ja Finansējuma saņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz starpmaksājuma vai noslēguma maksājuma pieprasījumu;
14.3. Līguma 14.2.punktā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu septiņu dienu laikā no dienas, kad Atbildīgā iestāde paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma ir nodevusi pastā ierakstītā sūtījumā, ja Finansējuma saņēmējs Atbildīgās iestādes paziņojumu par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nav saņēmis ātrāk.
15. Pielikumi
15.1. Vispārīgajiem noteikumiem ir šādi pielikumi:
15.1.1. A pielikums „Progresa pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta ieviešanu” veidlapa;
15.1.2. B pielikums „Maksājuma pieprasījuma attaisnojošie dokumenti”;
15.1.3. C pielikums „Ikgadējais pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu” veidlapa.
15.2. Līgumam pievienotie Vispārīgo noteikumu pielikumi ir informatīvi. Līguma izpildē Puses izmanto pielikumu aktuālo versiju, kas pieejama Vides ministrijas mājas lapā internetā (www.vidm.gov.lv).
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